

**Ajánlatkérő:**  
Zalakaros Város Önkormányzata  
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.  
Adószám: 15734336-2-20

*Felolvasó lap*

**AJÁNLAT**  
**önkormányzati utak felújítása kivitelezési munkái**

**Ajánlattevő:**

Név:	Rinoterra Kft.
Székhely:	8800 Nagykanizsa
Telephely:	Téglagyári utca 20.
Adószám:	23560567-2-20
Képviselő neve:	Pongrácz László
Elérhetőség:	06-30/9466-478

**Műszaki ellenőri jogosultság igazolása**

Kamarai nyilvántartási szám:	
------------------------------	--

**A szerződés teljesítésében részt vevő személy**

Neve:	Pongrácz László
Képzettsége:	Vízügyi mérnök
Tapasztalata:	45 év
Neve:	
Képzettsége:	
Tapasztalata:	

**Ajánlati ár (Ft):**

	Nettó	Áfa	Bruttó
Zalakaros, Panoráma út Termál út – Sport utca közötti szakaszának felújítása	8.659.940	2.338.184	10.998.124
Zalakaros, Park utca Petőfi utca – Zalagyöngye utca közötti szakaszának felújítása	29.702.790	8.019.753	37.722.543

<b>Ajánlat érvényessége (naptári napban):</b>	30 nap
---	--------

Ajánlattevő nyilatkozik az alábbiakról:

- ajánlattevő nem áll végelszámolás alatt, csődeljárás elrendeléséről szóló végzést ajánlattevővel szemben nem tettek közzé, ellenre nem rendelték el jogerős felszámolási eljárást;
- tevékenységét nem függesztette fel,
- tevékenységét nem függesztették fel;
- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége – melyre megfizetésre halasztást nem kapott – nincs.

Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertesnek nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük, és a szerződést teljesítjük az ajánlati felhívásban és az ajánlatunkban részletezettek szerint.

Melléklet:

1. Az ajánlattevő érvényben lévő felelősségbiztosítási kötvényének egyszerű másolata

Kelt: Nagykanizsa, 2024.04.05.

cégszerű aláírás

**Rinoterra Kft.**  
8800 Nagykanizsa, Téglagyári u. 20.  
Adószám: 23560567-2-20  
Szlsz: 10300002-10551005-49020013

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		4 926 930	3 733 010
2.1 ÁFA vetítési alap		8 659 940	
2.2 ÁFA	0,00%	0	
<b>3 A munka ára (HUF)</b>		<b>8 659 940</b>	



**Rincoterre Kft.**  
 8800 Nagykanizsa, Téglagyári u. 20.  
 Adószám: 23560587-2-20  
 Szisz. 10300002-10551005-49020013

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelző	Munkaneve
	1	630014813362	36 m		30	1 500	1 080	54 000		63-001-10.1.2.2	ÖN	63
	2	630010690202	305 m <sup>2</sup>		50	1 500	15 250	457 500			ÖN	63
	3	620010677290	30 m			4 000	0	120 000	csak profilmarás nem a 63-001-3.2 teljes feltételen		ÖN	63
	4	620021262361	30 m		7 500	7 000	225 000	210 000		62-001-1.1	ÖN	62
	5	631032333923	15 m <sup>3</sup>		96 000	44 500	1 440 000	667 500			ÖN	63
	6	631032334441	28,5 m <sup>3</sup>		104 000	44 500	2 964 000	1 268 250	CSak a felület egyenetlensége miatt 0750001 kiegyenlítő réteg (a felület 40%-ára számolva)	63-103-1.2.1.1.1- ÖN	ÖN	63
	7	210040015714	184 m <sup>2</sup>			800	0	147 200			ÖN	21
	8	210040015731	18,4 m <sup>3</sup>		12 500	4 000	230 000	73 600		21-004-6.2	ÖN	21
	9	210110016452	36,8 m <sup>3</sup>			7 500	0	276 000			ÖN	21
	10	210110016406	36,8 m <sup>3</sup>		3 800	3 800	0	139 840			ÖN	21
	11	680032340923	2 m <sup>3</sup>		800	3 600	1 600	7 200			K	21
	12	680032340923	1 készlet		50 000	150 000	50 000	150 000			K	19
	13											
										e-UT 04.05.14.2020 ÜME 19-053-1.6		
										10. fejezet II ábra szerint		
										kerékpárt átvezetés 68-003-1.2.2-0020292		
										padkanyesés 21-011-3.1.1		
										padkanyesés 21-011-1.2.1		
										padkanyesésből kiszoruló 21-011-1.3.1 mennyiség		
										kerékpárt átvezetés 68-003-1.2.2-0020292		
										4 926 930		3 733 010

**Minoterra Kft.**  
 8800 Nagykanyisza, Teglegyári u. 20.  
 Adószám: 235605672-20  
 Cszisz: 103300002-10551005-49020012



Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		15 333 870	14 368 920
2.1 ÁFA vetítési alap		29 702 790	
2.2 ÁFA	0,00%	0	
<b>3 A munka ára (HUF)</b>		<b>29 702 790</b>	


**Rinoterra Kft.**  
 8800 Nagykánizsa, Téglagyári u. 20.  
 Adószám: 23560567-2-20  
 Szlsz: 10300002-10551005-49020013

Sz.	Tételszám	Fétel szöveg	Menny.	Egyég.	Anyag egysége	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés	ÖN azonosító	K. jelölés	Munkánk m
1	630010690202	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hídge eljártással, 2,0 cm vastagságig, 200 m <sup>2</sup> -ed nagyobb felületen	1934 m <sup>2</sup>		50	1 500	96 700	2 901 000	63-001-3.2	ÖN		63
2	630010690226	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hídge eljártással, további 1,0 cm vastagságban, 200 m <sup>2</sup> -ed nagyobb felületen	1934 m <sup>2</sup>		50	1 100	96 700	2 127 400	63-001-3.4	ÖN		63
3	630014813362	Aszfaltburkolatok részleges javítása, felhontandó terület körülhatárolása hézagvágással, gépi esővel, 10 cm mélységig	74 m		30	1 500	2 220	111 000	csatlakozóknál és parkoló mellet	63-001-10.1.2.2	ÖN	63
4	610010674731	Útátlapozón, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	21 m <sup>3</sup>			16 000	0	336 000	Zalagyöngyve csatlakozó előtt a déli oldali szerkezeti javításnál	61-001-2.2	ÖN	61
5	610010674731	Útátlapozón, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	38 m <sup>3</sup>			16 000	0	608 000	Park utca 13-25 sz. között az északi oldali szerkezeti javításnál	61-001-2.2	ÖN	61
6	610010674731	Útátlapozón, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	52 m <sup>3</sup>			16 000	0	832 000	Perőtfi utcától a szennyvízcsatorna nyomvonala felé 1,0m szerkezeti javításokkal	61-001-2.2	ÖN	61
7	210040015663	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajösszejály-I-IV.	269 m <sup>2</sup>		50	280	13 450	75 320	szelvényezésre nyomvonala felé 1,0m szerkezeti javításokkal	21-004-5.1.1.1	ÖN	21
8		Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményekben, 3,00 m szélességig vagy enyhénen belül, osztályozatlan kavcsból Telepon kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sáv szélességig, CK-2, CK-4 vagy CT-2, jeli keverékből, CK-12, jeli, cement kötőanyagú homokos kavcs, Gy-R40 (70/100) bitumennelalázó (új név: C 40 B1)	40,6 m <sup>2</sup> 53,8 m <sup>2</sup>		14 000 21 000	12 000 14 000	568 400 1 129 800	487 200 753 200	szelvényezésre nyomvonala felé 1,0m szerkezeti javításokkal	21-004-4.1.2	ÖN	21
9	610030675194	Egyéb közúti bitumenes burkolatoknak készítése, hengerrel aszfalt kopórétet készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarásával és bitumenes peremzézéssel, 3,2 méter szélességig, AC II kopó aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban terítve, Kopórétet AC11 kopó (F) 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételei kategóriájú útszakaszok kopórétet, ziszalékkal, visszanyert aszfaltal	116 m <sup>2</sup>		104 000	44 500	12 064 000	5 162 000	szelvényezésre nyomvonala felé 1,0m szerkezeti javításokkal	61-003-2.3-20cm vastagságban	ÖN	61
10	63103234482	Egyéb közúti bitumenes burkolatoknak készítése, hengerrel aszfalt kopórétet készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarásával és bitumenes peremzézéssel, 3,2 méter szélességig, AC II kopó aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban terítve, Kopórétet AC11 kopó (F) 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételei kategóriájú útszakaszok kopórétet, ziszalékkal, visszanyert aszfaltal	14 m <sup>2</sup>		800	3 600	11 200	50 400	60mm vastagsággal	63-103-1.31.1.1.s-ÖN 0750215	ÖN	63
11	680032340613	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószer festékekkel, gépi jel, Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Ecocolor Florence feher *	2 m <sup>2</sup>		900	3 600	1 800	7 200	elhálasztó és parkoló állások	68-003-1.1.1.1-0020282	ÖN	68
12	680032340642	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószer festékekkel, gépi jel, Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Remo 100 EQ sátra, fekete *	22 m <sup>2</sup>		3 800	4 600	83 600	101 200	kerékpárút átvezetés	68-003-1.1.1.1-0020285	ÖN	68
13	680032341051	Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, gépi jel, Melegplasztik színező niro *	265 m <sup>2</sup>			800	0	212 000	kerékpárút átvezetés	68-003-1.3.1-0020305	ÖN	68
14	210040015702	Parkrendelés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, HV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-es	27 m <sup>2</sup>		14 000	12 000	378 000	324 000	átlagosan 0,50m szélességben + kapubejárók	21-004-6.1	ÖN	21
15		Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményekben, 3,00 m szélességig vagy enyhénen belül, ziszalékból	11 db		18 000	21 000	198 000	231 000	padlata anyagköltség	21-004-4.1.4	ÖN	21
16		Alufelület színter emelése, e.gy. színbeltető gyűrűkkel, szílesség esetén alatta szálós cserevel	4 db		160 000		640 000	0		53-005-42.2	K	53
17	210110016762	Építési törmelék konténeres elszállítás, lerakása, lerakóhely díjjal, 5,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe	1 készlet		50 000	50 000	50 000	50 000		21-011-11.3	ÖN	21
18		Ideiglenes forgalomkorlátozás költéségi, munkaterület lehatárolás közlekedési területekről								10. fejezet II. ábra szerint	K	19
											<b>Építvány közvetlen költségei (HUF)</b>	
											15 333 870	14 368 920

**HUNGELIETTA Kft.**  
 8800 Nagykabizás Téglaagyári u. 20.  
 Adószám: 23560567-2-20  
 C. sz.: 10300002/10551005-4902013