



Zalakaros Város Önkormányzata

Zalakaros

Novák Ferenc polgármester úr részére

Tárgy: Árajánlat

T. Cím!

Ajánlat kérésüket köszönjük ajánlatunkat elkészítettük és az alábbiak szerint közöljük.

1) Gyógyfürdő tér - Szőlő út csatlakozás kosárlabda pálya összekötés aszfalittal 8 m x 5 m =40m2

~ Meglévő aszfaltos felület vágása	5 fm	2 500	12 500
~ Meglévő felület bontása 35 cm vtg, bontott anyag elszállítása engedélyezett lerakóra, föld tükör készítés	14 m3	13 000	182 000
~ Fagyvédő kavicságyazat készítése 10 cm vtg-ba	4 m3	8 500	34 000
~ CKt beton útalap készítése 20 cm vtg-ba	8 m3	19 000	152 000
~ Aszfaltozás AC11 kopó jelű aszfalittal 5 cm vtg-ba	2 m3	98 000	<u>196 000</u>
			<b>576 500</b>

2) Termál út kiemelt szegély építés, hosszabbítás

~ Útszegély bontás ( 2m X 2 )	4 fm	2 500	10 000
~ Meglévő aszfaltos felület vágása	15 fm	2 500	37 500
~ Kiemelt szegély építés beton alapperendára	15 fm	5 200	78 000
~ Süllyesztett szegély építés beton alapperendára	15 fm	5 200	78 000
~ Aszfaltozás, átlapolás marással együtt AC11 kopó jelű aszfalittal 5 cm vtg	7,5 m2	8 500	<u>63 750</u>
			<b>267 250</b>

- 3) Park Inn Szálloda gazdasági bejáratnál rácsos folyóka elhelyezése 476 000  
Munkafolyamatok:  
Meglévő felület aszfalt vágása  
Meglévő felület bontása, bontott anyag elszállítása  
Átjárható rácsos átereszt elhelyezése betonba 5 fm  
Rácsos átereszt bekötése meglévő víznyelő aknába KGPVC csővel  
Aszfaltozás, helyreállítás marással együtt AC11 kopó jelű aszfalttal 5 cm vtg

- 4) Zalakaros Malom köz megrongálódott kapubejáró helyreállítása 465 000  
Munkafolyamatok:  
Meglévő felület visszabontása ( beton útpapelek )  
Átm 60-as megmozdult átereszt visszabontása, visszaépítése  
2 db előfej, hídfej építése betonozással  
Mészke visszatöltés, tömörítés, fogadó felület elkészítése  
Beton útpanelek vissza helyezése

Nettó mind összesen:	<b>1 784 750 Ft</b>
27 % Áfa	<b>481 883 Ft</b>
Bruttó mind összesen:	<b>2 266 633 Ft</b>

Nagykanizsa, 2020. október 15.

  
**BAUTERC-PRIZMA KFT.**  
8800 Nagykanizsa, Ady utca 50.  
Adószám: 14467459-2-20  
Tisztelettel: **Horvát Roland**  
5/E/ 10101054-12331000-01001000  
**építésvezető**  
30/256-4348