

Feladó: Fundaxis-3M Kft. (Tóth Antal) <fundaxis3m@gmail.com>
Küldve: szerda 2022. január 5 8:39
Címzett: Polgármesteri Hivatal Zalakaros; Polgármesteri Hivatal Zalakaros
Tárgy: Magyar Falu program keretében meghirdetett „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2021” című, MFP-ÖTIF/2021 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan Zalakaros, temető részleges környezetrendezése feladat elvégzése - 2022. január 05. 11:00 óráig n
Mellékletek: Pályázati árajánlat (Zalakaros temető 20220105).pdf

Tisztelt Ajánlatkérő!

Árajánlatunkat mellékelten megküldjük.

Üdvözlettel

--

Tóth Antal
irodavezető
Tel: 30/493-6991


Fundaxis-3M Építőipari Kft

8640 Fonyód, Csend u. 5. / Iroda: 8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 11./

Postafiók: 8801 Nagykanizsa, Pf:262.

Cégjegyzék szám: 14-09-315410, Adószám: 25751703-2-14

E-mail cím: fundaxis3m@gmail.com



Ajánlatkérő:

Zalakaros Város Önkormányzata
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Adószám: 15734336-2-20

AJÁNLAT

Tárgya: Magyar Falu program keretében meghirdetett „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2021” című, MFP-ÖTIF/2021 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan Zalakaros, temető részleges környezetrendezése

Ajánlattevő:

Név:	Fundaxis-3M Kft
Székhely:	8640 Fonyód, Csend u. 5.
Telephely:	8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 11.
Adószám:	25751703-2-14
Képviselő neve:	Subosits-Morác Csilla
Elérhetőség:	+36-30/493-6991

A szerződés teljesítésében részt vevő személy

Neve:	Morác József
Képzettsége:	Okleveles építőmérnök
Tapasztalata:	40 év
Neve:	
Képzettsége:	
Tapasztalata:	

Ajánlati ár:

Nettó	5.927.989 Ft
Áfa	1.600.557 Ft
Bruttó	7.528.546 Ft

Ajánlat érvényessége (naptári napban):	30
---	----

Ajánlattevő nyilatkozik az alábbiakról:

- ajánlattevő nem áll végelszámolás alatt, csőd eljárás elrendeléséről szóló végzést ajánlattevővel szemben nem tettek közzé, ellenbe nem rendeltek el jogerős felszámolási eljárást;
- tevékenységét nem függesztette fel,
- tevékenységét nem függesztették fel;
- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége – melyre megfizetésre halasztást nem kapott – nincs.

Kelt: Nagykanizsa, 2022.01.05.

FUNDAXIS-3M KFT. ①
8640 Fonyód, Csend utca 5.
Adószám: 25751703-2-14
Cg: 14100-315410
OTP: 117250021015304

Subosits-Morác Csilla
cégszerű aláírás

2. RAVATALOZÓ

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

ZALAKAROS, TEMETŐ KÖRNYEZETRENDEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

Zalakaros, 1124/1, 1124/2, 782/1 helyrajzi szám

MEGNEVEZÉS		Menny.	M.e.	Nettó anyagdíj (Ft)	Nettó munkadíj (Ft)	Összes anyagdíj (Ft)	Összes munkadíj (Ft)
1. Előkészítő és bontási munkák						Összesen:	550 650
	terülő örökzöldek kivágása - kiszedett növényi részek elszállításával	48	m2	5 500		264 000	-
	ravatalozó előterében lévő térkő- és vegyes burkolatok bontása - elszállítással	116	m2	1 200	1 200	139 200	139 200
	karos kutak, urnafalak és hulladékgyűjtők alatti vegyes térkőburkolatok bontása - elszállítással	3	m2	1 350	1 400	4 050	4 200
2. Földmunka						Összesen:	151 100
	tükrökiszedés térköves, gyalogos forgalmú járdaburkolatok fektetéséhez, a tervezett burkolatoknál 10 cm-rel szélesebben, 25 cm vastagságban	27,0	m3	2 500		67 500	-
	tereprendezés, földmozgatás 50 méteren belül - a tükrökből és alapokból kikerülő föld kezelése, szükség esetén elszállítása	27,0	m3	2 800		75 600	-
	ültetgödör ásás, fák számára 100cm x 100 cm x 100 cm méretben	1,0	m3	8 000		8 000	-
3. Burkolatok fektetése						Összesen:	2 817 339
	Térkő burkolat - meglévő burkolatot alapként használva, vízzáró rétegrendben	40,0	m2				
	Barabás téglakő (5 cm) fektetése 3% vágási veszteséggel számolva, vízzáró fugázással és bevibrálással, antracit-barna színben (vagy azzal egyenértékű)	41,2	m2	5 600	4 250	230 720	175 100
	4 cm vtg. ágyazó anyag: osztályozott zúzalék (2/4) meglévő alépitmény	1,6	m3	24 000	13 500	38 400	21 600
	Szegélyezés (süllyesztett szegély vagy futósor készítése) élére állított téglakővel, Barabás téglakő, antracit-barna színben 12x24x5 cm), beton sávalapba (vagy azzal egyenértékű)	0,0	m	-	-	-	-
	Térkő burkolat - új, vízáteresztő rétegrendben	112,5	m2				

FUNDAXIS-3M KFT. ①

8640 Fonyód, Csénd utca 5.

AJÁNLATI SZÁM: 25751703-2-14

Dátum: 14.09.2023 15:41:04

OP: 2023-21241804

Mészáros Gábor

Barabás téglakő (5 cm) fektetése 3% vágási veszteséggel számolva, vízátersző fugázással és bevirbrálással, antracit-barna színben (vagy azzal egyenértékű)	115,9	m2	5 600	4 250	648 900	492 469
4 cm vtg. ágyazó anyag: osztályozott zúzalék (2/4)	4,5	m3	24 000	13 500	108 000	60 750
16 cm vtg. aléptírnény, közúzalak (5/40), tömörítéssel	18,0	m3	11 000	8 500	198 000	153 000
geotextil elválasztás az altalajtól, illetve az ágyazóréteg és alapréteg között (150gr/m2) 10% vágási veszteséggel számolva	247,5	m2	300	360	74 250	89 100
Szegélyezés (süllyesztett szegély vagy fűtősor készítése) élére állított téglakővel, Barabás téglakő, antracit-barna színben 12x24x5 cm), beton sávalapba (vagy azzal egyenértékű)	63,5	m	4 500	3 800	285 750	241 300

4. Épített elemek elhelyezése	Összesen:	504 000
egyedi 45 cm magas, 50 cm mély, 4,10 méter hosszú támla nélküli ülőpad építése téglakőből, beton alapozással, felületén fa lécezéssel, Barabás téglakőből, antracit-barna vagy barna színben (burkolattól eltérően), 12x24x5 cm-es elemekből	2 db	95 000
karos kurtak festése, áthelyezése, új burkolat szintjére helyezése	1 db	100 000
		100 000
		98 000

5. Növénytelepítés	Összesen:	1 904 900
lombhullató fa telepítése talajjavítással, dréncszóvezéssel, karózással	1 db	77 000
cédrusok és gömb tiszafák telepítése talajjavítással	6 db	39 000
fényófélek telepítése talajjavítással	9 db	61 000
konténeres illetve földlabdás cserje telepítése, talajjavítással, növényjegyzék szerint	58 db	5 000
évelők telepítése, talajjavítással növényjegyzék szerint	370 db	730
fenyőkéreg terítése 5 cm vastagságban - ravatalozó környékén (70 m2)	3,5 m3	39 000
gyepesítés fűmag vetéssel	100 m2	280
		270 100
		136 500
		28 000
		30 000

ÖSSZESEN NETTÓ ANYAGKÖLTSÉG (FT):	4 016 970
ÖSSZESEN NETTÓ MUNKADÍJ (FT):	1 911 019

MINDÖSSZESEN NETTÓ ANYAG + MUNKADÍJ:	5 927 989
MINDÖSSZESEN BRUTTÓ ANYAG + MUNKADÍJ (ÁFA 27%):	7 528 546

FUNDAMIS-3M KFT. ①
 5640 Fonyód, Csénd utca 5.
 Adószám: 25751703-2-14
 Cg: 14-09/315410
 Ikt: 17752005-2124904
 Jp: BGSZ-Macáoz G. Ill.