

## Bontási jegyzőkönyv

**Készült:** Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő által, „Zalakaros, területén megsüllyedt csatorna fedlapok, valamint víznyelők szintre emelése és közmű nyomvonalában megsüllyedt útburkolat javítása” tárgyában megindított eljárásban beérkezett ajánlatok bontásáról.

### **Jelen vannak:**

**Jegyzőkönyv-vezető, eljárás levezető:**

Bognár Ottó Péter

**Jegyzőkönyv-hitelesítő:**

Tulok Anett

**A bontás helye és időpontja:** Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) – 2024. augusztus 29. napja 10.10 óra

Zalakaros Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő 2024. augusztus 8. napon ajánlati felkérést küldött ki a tárgyi munkával kapcsolatosan 15 db mélyépítő vállalkozásnak. A meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2024. augusztus 29-én 10.00 óráig 4 db ajánlat került a pályázati felhívásnak megfelelően e-mail útján beküldésre.

Az ajánlatok megnyitásakor, ismertetésekor a következő érvényességi feltételeket vizsgálta az eljáró: az ajánlat határidőn belül került benyújtásra, az ajánlattevő jogosult-e az ajánlat benyújtására. További érvényességi feltételek vizsgálatára a bírálati szakaszban kerül sor.

A bontási eljárás során az alábbiak kerültek megállapításra és ismertetésre:

1./Az elsőként ismertetett ajánlat benyújtója: Rinoterra Kft. 8800 Nagykanizsa, Téglagyári u. 20.

### **Ajánlattevő:**

Név:	Rinoterra Kft.
Székhely:	8800 Nagykanizsa, Téglagyári u. 20.
Telephely:	8800 Nagykanizsa, Téglagyári u. 20.
Adószám:	23560567-2-20
Képviselő neve:	Pongrácz László

### **Ajánlat tárgya:**

Zalakaros területén megsüllyedt csatorna fedlapok, valamint víznyelők szintre emelése és közmű nyomvonalában megsüllyedt útburkolat javítása

A szerződés teljesítésében részt vevő személy(ek)	
Neve:	Pongrácz László
Képzettsége / jogosultsági száma:	Vízépítő mérnök
Tapasztalata:	45 év
Neve:	Horváth László
Képzettsége / jogosultsági száma:	MV-KE/A 00455
Tapasztalata:	20 év

Vállalási határidő (naptári napban):	30 nap
--------------------------------------	--------

## Ajánlati ár:

Tétel sorszáma	Tétel megnevezése	Nettó ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)
1.	A Zalakaros, Üdülő sor – Forrás Hotel bejáratánál lévő csatornafedlap helyreállítása, a fedlap környezetében 3 m x 2 m nagyságban aszfaltburkolat javítása	216.900,-	58.563,-	275.463,-
2.	Zalakaros, Hangulat utca 19. előtt megsüllyedt víznyelő helyreállítása	119.600,-	32.292,-	151.892,-
3.	Zalakaros, Fő út 6. előtt a „körforgalomnál” veszélyes csatornafedlap helyreállítása cserével, illetve 3 m x 4 m nagyságban aszfaltburkolat helyreállítása alaperősítéssel	693.500,-	187.245,-	880.745,-
4.	Zalakaros, Park u. 33. előtt megsüllyedt aszfaltburkolat 8 m x 2 m nagyságban történő helyreállítása alaperősítéssel	615.200,-	166.104,-	781.304,-
5.	Zalakaros, Hegyalja u. 76. és 78 előtt megsüllyedt aszfaltburkolat 1,4 m x 11 m nagyságban történő helyreállítása alaperősítéssel	593.600,-	160.272,-	753.872,-
6.	Zalakaros, Bodahegyi út 3/d. előtt megsüllyedt víznyelő helyreállítása, szintre emelése	100.200,-	27.054,-	127.284,-
7.	Zalakaros, Liget u. 37/b. és a Zalakaros, Liget u. 28. szám előtti parkolóknak összesen 2 db, megsüllyedt víznyelő rács helyreállítása, szintre emelése	200.400,-	54.108,-	254.508,-
8.	Zalakaros, Fő út 4. előtt gyalogjárda helyreállítása (2 m x 7 m)	445.200,-	120.204,-	565.404,-
9.	Zalakaros, Gyógyfürdő tér 400-as parkoló mellett (Dottó megállónál) 26 m hosszban meglévő kiemelt szegély bontása és építése	803.400,-	216.918,-	1.020.318,-
10.	1 Zalakaros, Harangláb utcában rácsos víznyelő helyreállítása új keret beépítésével, szintre emeléssel (a meglévő rácselemek felhasználhatóak)	504.800,-	136.296,-	641.096,-
11.	Zalakaros, Park utca – Patkós utca kereszteződésében víznyelő rács környezetében kimosódott aszfaltburkolat helyreállítása	307.800,-	83.106,-	390.906,-

Ajánlat érvényessége (naptári napban):	30 nap
--	--------

2./A másodikként ismertetett ajánlat benyújtója: Bauterc - Prizma Kft. 8800 Nagykanizsa, Ady u. 50.

**Ajánlattevő:**

Név:	Bauterc – Prizma Kft.
Székhely:	8800 Nagykanizsa, Ady u. 50.
Telephely:	
Adószám:	14467459-2-20
Képviselő neve:	Horváth Roland

**Ajánlat tárgya:**

Zalakaros területén megsüllyedt csatorna fedlapok, valamint víznyelők szintre emelése és közmű nyomvonalában megsüllyedt útburkolat javítása

A szerződés teljesítésében részt vevő személy(ek)	
Neve:	Horváth Roland
Képzettsége / jogosultsági száma:	építőmérnök MV-KÉ/20-50060
Tapasztalata:	25 év

Vállalási határidő (naptári napban):	20 nap (2024.11.15-ig történő befejezés)
--------------------------------------	--

**Ajánlati ár:**

Tétel sorszám	Tétel megnevezése	Nettó ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)
1.	A Zalakaros, Üdülő sor – Forrás Hotel bejáratánál lévő csatornafedlap helyreállítása, a fedlap környezetében 3 m x 2 m nagyságban aszfaltburkolat javítása	210.000,-	56.700,-	266.700,-
2.	Zalakaros, Hangulat utca 19. előtt megsüllyedt víznyelő helyreállítása	113.000,-	30.510,-	143.510,-
3.	Zalakaros, Fő út 6. előtt a „körforgalomnál” veszélyes csatornafedlap helyreállítása cserével, illetve 3 m x 4 m nagyságban aszfaltburkolat helyreállítása alaperősítéssel	665.000,-	179.550,-	844.550,-
4.	Zalakaros, Park u. 33. előtt megsüllyedt aszfaltburkolat 8 m x 2 m nagyságban történő helyreállítása alaperősítéssel	570.000,-	153.900,-	723.900,-
5.	Zalakaros, Hegyalja u. 76. és 78 előtt megsüllyedt aszfaltburkolat 1,4 m x 11 m nagyságban történő helyreállítása alaperősítéssel	580.000,-	156.600,-	736.600,-
6.	Zalakaros, Bodahegyi út 3/d. előtt megsüllyedt víznyelő helyreállítása, szintre emelése	90.000,-	24.300,-	114.300,-

7.	Zalakaros, Liget u. 37/b. és a Zalakaros, Liget u. 28. szám előtti parkolókbán összesen 2 db, megsüllyedt víznyelő rácshelyreállítása, szintre emelése	180.000,-	48.600,-	228.600,-
8.	Zalakaros, Fő út 4. előtt gyalogjárda helyreállítása (2 m x 7 m)	420.000,-	113.400,-	533.400,-
9.	Zalakaros, Gyógyfürdő tér 400-as parkoló mellett (Dottó megállónál) 26 m hosszban meglévő kiemelt szegély bontása és építése	780.000,-	210.600,-	990.600,-
10.	1 Zalakaros, Harangláb utcában rácshoz víznyelő helyreállítása új keret beépítésével, szintre emeléssel (a meglévő rácselemek felhasználhatóak)	470.000,-	126.900,-	596.900,-
11.	Zalakaros, Park utca – Patkós utca kereszteződésében víznyelő rácshelyreállítása környezetében kimosódott aszfaltburkolat helyreállítása	300.000,-	81.000,-	381.000,-

<b>Ajánlat érvényessége (naptári napban):</b>	30 nap
---	--------

3./Az harmadikként ismertetett ajánlat benyújtója: Fundaxis-3M Kft. 8640 Fonyód, Bartók B. u. 44.

**Ajánlattevő:**

Név:	Fundaxis-3M Kft.
Székhely:	8640 Fonyód, Bartók B. u. 44.
Telephely:	8800 Nagykanizsa, Ady E. u. 11.
Adószám:	25751703-2-14
Képviselő neve:	Moráczi Adrienn

**Ajánlat tárgya:**

Zalakaros területén megsüllyedt csatorna fedlapok, valamint víznyelők szintre emelése és közmű nyomvonalában megsüllyedt útburkolat javítása

<b>A szerződés teljesítésében részt vevő személy(ek)</b>	
Neve:	Moráczi József (felelős műszaki vezető)
Képzettsége / jogosultsági száma:	Okleveles építőmérnök, FMV, MV-KÉ-20-50527, MV-VZ_20-50527
Tapasztalata:	42 év

<b>Vállalási határidő (naptári napban):</b>	45 nap (munkaterület átadástól, technológiai előírásoktól és aszfaltkeveréktől függően)
---	---

**Ajánlati ár:**

<b>Tétel sorszáma</b>	<b>Tétel megnevezése</b>	<b>Nettó ár (Ft)</b>	<b>ÁFA (Ft)</b>	<b>Bruttó ár (Ft)</b>
1.	A Zalakáros, Üdülő sor – Forrás Hotel bejáratánál lévő csatornafedlap helyreállítása, a fedlap környezetében 3 m x 2 m nagyságban aszfaltburkolat javítása	340.700,-	91.989,-	432.689,-
2.	Zalakáros, Hangulat utca 19. előtt megsüllyedt víznyelő helyreállítása	155.825,-	42.073,-	197.898,-
3.	Zalakáros, Fő út 6. előtt a „körforgalomnál” veszélyes csatornafedlap helyreállítása cserével, illetve 3 m x 4 m nagyságban aszfaltburkolat helyreállítása alaperősítéssel	782.240,-	211.205,-	993.445,-
4.	Zalakáros, Park u. 33. előtt megsüllyedt aszfaltburkolat 8 m x 2 m nagyságban történő helyreállítása alaperősítéssel	708.200,-	191.214,-	899.414,-
5.	Zalakáros, Hegyalja u. 76. és 78 előtt megsüllyedt aszfaltburkolat 1,4 m x 11 m nagyságban történő helyreállítása alaperősítéssel	718.240,-	193.925,-	912.165,-
6.	Zalakáros, Bodahegyi út 3/d. előtt megsüllyedt víznyelő helyreállítása, szintre emelése	185.425,-	50.065,-	235.490,-
7.	Zalakáros, Liget u. 37/b. és a Zalakáros, Liget u. 28. szám előtti parkolóknak összesen 2 db, megsüllyedt víznyelő rács helyreállítása, szintre emelése	271.900,-	73.413,-	345.313,-
8.	Zalakáros, Fő út 4. előtt gyalogjárda helyreállítása (2 m x 7 m)	574.450,-	155.102,-	729.552,-
9.	Zalakáros, Gyógyfürdő tér 400-as parkoló mellett (Dottó megálló) 26 m hosszban meglévő kiemelt szegély bontása és építése	882.150,-	238.181,-	1.120.331,-
10.	1 Zalakáros, Harangláb utcában rácsos víznyelő helyreállítása új keret beépítésével, szintre emeléssel (a meglévő rácselemek felhasználhatóak)	280.320,-	75.686,-	356.006,-
11.	Zalakáros, Park utca – Patkós utca kereszteződésében víznyelő rács környezetében kimosódott aszfaltburkolat helyreállítása	326.425,-	88.135,-	414.560,-

<b>Ajánlat érvényessége (naptári napban):</b>	30 nap
---	--------

4./ A negyedikként ismertetett ajánlat benyújtója: Horváth – Ép Kft. 8360 Keszthely, Sömögyei út 1.

**Ajánlattevő:**

Név:	Horváth – Ép Kft.
Székhely:	8360 Keszthely, Sömögyei út 1.

Telephely:	8360 Keszthely, Sömogyei út 1.
Adószám:	10496934-2-20
Képviselő neve:	Horváth Tihamér, ügyvezető

**Ajánlat tárgya:**

Zalakaros területén megsüllyedt csatorna fedlapok, valamint víznyelők szintre emelése és közmű nyomvonalában megsüllyedt útburkolat javítása

<b>A szerződés teljesítésében részt vevő személy(ek)</b>	
Neve:	Simon Tamás
Képzettsége / jogosultsági száma:	építőmérnök, MV-KÉ-50534
Tapasztalata:	23 év
Neve:	Egyed Roland
Képzettsége / jogosultsági száma:	építőmérnök, MV-VZ 19-5873
Tapasztalata:	16 év

<b>Vállalási határidő</b> (naptári napban):	15 nap
---	--------

**Ajánlati ár:**

Tétel sorszáma	Tétel megnevezése	Nettó ár (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó ár (Ft)
1.	A Zalakaros, Üdülő sor – Forrás Hotel bejáratánál lévő csatornafedlap helyreállítása, a fedlap környezetében 3 m x 2 m nagyságban aszfaltburkolat javítása	380.000,-	102.600,-	482.600,-
2.	Zalakaros, Hangulat utca 19. előtt megsüllyedt víznyelő helyreállítása	180.000,-	48.600,-	228.600,-
3.	Zalakaros, Fő út 6. előtt a „körforgalomnál” veszélyes csatornafedlap helyreállítása cserével, illetve 3 m x 4 m nagyságban aszfaltburkolat helyreállítása alaperősítéssel	540.000,-	145.800,-	685.800,-
4.	Zalakaros, Park u. 33. előtt megsüllyedt aszfaltburkolat 8 m x 2 m nagyságban történő helyreállítása alaperősítéssel	640.000,-	172.800,-	812.800,-
5.	Zalakaros, Hegyalja u. 76. és 78 előtt megsüllyedt aszfaltburkolat 1,4 m x 11 m nagyságban történő helyreállítása alaperősítéssel	615.000,-	166.050,-	781.050,-
6.	Zalakaros, Bodahegyi út 3/d. előtt megsüllyedt víznyelő helyreállítása, szintre emelése	180.000,-	48.600,-	228.600,-

7.	Zalakaros, Liget u. 37/b. és a Zalakaros, Liget u. 28. szám előtti parkolóknak összesen 2 db, megsüllyedt víznyelő rács helyreállítása, szintre emelése	340.000,-	91.800,-	431.800,-
8.	Zalakaros, Fő út 4. előtt gyalogjárda helyreállítása (2 m x 7 m)	380.000,-	102.600,-	482.600,-
9.	Zalakaros, Gyógyfürdő tér 400-as parkoló mellett (Dottó megállónál) 26 m hosszban meglévő kiemelt szegély bontása és építése	640.000,-	172.800,-	812.800,-
10.	1Zalakaros, Harangláb utcában rácsos víznyelő helyreállítása új keret beépítésével, szintre emeléssel (a meglévő rácselemek felhasználhatóak)	750.000,-	202.500,-	952.500,-
11.	Zalakaros, Park utca – Patkós utca kereszteződésében víznyelő rács környezetében kimosódott aszfaltburkolat helyreállítása	220.000,-	59.400,-	279.400,-


<b>Ajánlat érvényessége</b> (naptári napban):	90 nap
---	--------


Az ajánlatkérő megállapította, hogy mindegyik benyújtott ajánlat határidőn belül került beküldésre, az ajánlattevők jogosultak voltak az ajánlat benyújtására.

Jegyzőkönyv lezárva 10 óra 50 perckor

k.m.f.

A jegyzőkönyv hitelül:

  
Tulok Anett  
a bontási bizottság tagja  
az ajánlatkérő részéről

  
Bognár Ottó Péter  
levezető elnök  
az ajánlatkérő részéről